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1 Yleistiedot

1.1 Rakennuskohde

Ollaksen päiväkoti, Karhuniityn opetustila
Ollaksentie 29A
01690 VANTAA

1.2 Rakennuttaja

Vantaan kaupunki
Tilakeskus, hankepalvelut, rakennuttaminen
Vesa Pyy
Kielotie 13
01300 VANTAA

1.3 Suunnittelija

Vahanen Oy
Linnoitustie 5
02600 ESPOO

Riikka Sutela
Sei Wha Vou

Projekti KOS 2152

1.4 Kohteen kuvaus

Rakennus on valmistunut vuonna 2001. Rakennus on 1-kerroksinen, puuelementtira-
kenteinen päiväkoti- ja koulukäyttöön tehty rakennus. Rakennus on perustettu paalu-
jen varaan ja puurakenteisen alapohjan alapuolella on tuuletettu alustatila. Julkisivut
ovat puuverhoiltuja ja yläpohjarakenteena on peltikatteinen, puurakenteinen harja-
/pulpettikatto. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. IV-
konehuone sijaitsee toisessa kerroksessa ja sinne on käynti tuulikaapin katossa olevas-
ta luukusta.

Rakennuksessa on neljä opetustilaa, yksi lepohuone, opettajainhuone ja opettajien
toimistotiloja. Lisäksi rakennuksessa on jakelukeittiö, siivous-, sosiaali- ja varastotiloja.

Rakennuksessa on ollut sisäilmaoireilua. Oireilun syyn selvittämiseksi kohteessa on
tehty mikrobitutkimus sekä alustatilan tiiveys- ja kuntokartoitus vuonna 2010.

Maalis-huhtikuussa 2011 kohteeseen tehtiin korjaustarveselvitys, jonka pohjalta on
esitetty korjaustoimena sisäkuoren tiivistyskorjauksia sekä ikkunaliittymien ulkokuo-
ren tiivistyskorjauksia. Lisäksi on suositeltu alustatilan olosuhteiden seuraamista, jotta
alustatilaan voidaan kohdistaa oikeat korjaustoimenpiteet.
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1.5 Korjaustöiden luonne ja laajuus

Tämä korjaustyöselostus käsittää päiväkoti- ja koulukäyttöön tehdyn rakennuksen
korjaukset tämän työselostuksen ja liitepiirustusten mukaisesti. Korjaus käsittää:

Alapohjarakenteen tiivistäminen kaapeliläpiviennin kohdalla telehuoneessa 113
ja alustatilan kulkuluukun osalta opetusvälinevarastossa 131.

Ikkunaliittymien tiivistys sisä- ja ulkopuolelta. Korjauksen yhteydessä vesi-
vuodoista vaurioituneet ikkunoiden alapuolella olevat kipsilevyt uusitaan.

Ulkoseinän sisäkuoren sähkökotelointien läpivientien tiivistyskorjaus.

Korjaustyön edetessä selvästi vaurioituneet materiaalit uusitaan.

2 Laadunvarmistus

2.1 Yleistä

Töiden alkaessa pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi tämä korjaustyöselostus ja
sen toteutettavuus sekä sovitaan tarvittavat tarkennukset, käytettävien materiaalien vä-
risävyt, aikataulu ja työvaihekatselmukset.

2.2 Materiaalit ja ohjeet

Korjaustöissä käytettävät materiaalit on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa. Mikäli
urakoitsija haluaa käyttää muita kuin työselostuksessa mainittuja materiaaleja, on ma-
teriaalien vastaavuuden osoitusvelvollisuus urakoitsijalla ja materiaalit on esitettävä
testituloksineen sekä ominaisuuksineen suunnittelijan ja rakennuttajan hyväksyttävik-
si.

Urakoitsijan on huolehdittava, että vaihtoehtoinen materiaalitoimittaja tutustuu työ-
kohteeseen, varmistaa tarjoamansa tuotteen soveltuvuuden sekä varmistuu urakoitsi-
jan laitteistojen ja työmenetelmien soveltuvuudesta. Kaikista käytettävistä materiaa-
leista tulee työmaalla olla kirjallinen suomenkielinen käyttöohje sekä käyttöturvalli-
suustiedote.

Materiaalitoimittaja järjestää tarvittavan käyttökoulutuksen, mikäli työntekijöillä ei ole
riittävää kokemusta kyseisten materiaalien käytöstä.

Työmaalla olevat kaikki tuotteet on varustettava materiaalimerkinnöillä siten, että nii-
den suunnitelmienmukaisuus on helposti todettavissa työsuorituksen aikana.

Materiaalien varastoinnissa, sekoituksessa ja levityksessä on noudatettava materiaali-
toimittajan kirjallisia ohjeita. Mikäli ohjeet ovat ristiriidassa tämän työselostuksen
kanssa, on urakoitsijan reklamoitava asiasta.

Tämän korjaustyöselostuksen ja materiaalitoimittajien ohjeiden lisäksi työssä nouda-
tetaan soveltuvin osin SisäRYL 2000, MaalausRYL 21 ja LVI-RYL 92 vaatimuksia.
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Tuotteiden käyttöohjeet, käyttöturvatiedotteet ja tämän korjaustyöselostuksen kysei-
nen kohta on luettava ja ymmärrettävä ennen työvaiheen aloittamista.

2.3 Laadunvalvonta

Korjaustyön aikana rakennuttajan asettama valvoja ja/tai suunnittelija tarkastaa aina-
kin seuraavat työvaiheet:

Ilmatiiveyden toteaminen ja puutteiden havainnointi ennen pintamateriaalien
asentamista. Osaan tiloista tehdään merkkiainekoe ja joltain osin ilmatiiviys voi-
daan todeta merkkisavulla ja aistinvaraisesti.

Lisäksi tarkastetaan muita työvaiheita tarpeen mukaan.

Urakoitsijan on ilmoitettava tulevista työvaihekatselmuksista valvojalle hyvissä
ajoin, vähintään 2 vuorokautta aikaisemmin. Työvaiheita ei saa peittää ennen kuin
valvoja on hyväksynyt ne. Tarkastukset eivät vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos työ-
vaiheita on peitetty ennen hyväksymistä, urakoitsija on velvollinen avaamaan kyseiset
kohdat niin vaadittaessa.

Rakennuttajalla on oikeus tehdä laadunvarmistuskokeita, joiden aiheuttamien jälkien
paikkaaminen kuuluu urakkaan. Rakennuttaja vastaa kaikkien tarvittavien laadun-
varmistuskokeiden teettämisestä ja niiden kustannuksista. Mikäli laatu ei täytä raken-
nuttajan ja materiaalitoimittajan asettamia minimivaatimuksia, vastaa urakoitsija kui-
tenkin tarvittavan ylimääräisen laadunvalvonnan kustannuksista.

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle tai valvojalle välittömästi, jos
työmaalla ilmenee seikkoja, jotka estävät tai vaikeuttavat työn toteuttamista suunni-
telmien mukaisesti, tai jos urakoitsija havaitsee rakenteissa tai ympäristössä sellaisia
vaurioita, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen tai siihen liittyvien laitteiden tai viemä-
ri-, vesijohto- tms. järjestelmien toimintaan.

Rakennuttajan laadunvalvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta ja velvollisuutta
omaan YSE 1998:n mukaiseen laadunvalvontaan.

2.4 Dokumentointi

Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki työn
laatuun ja laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet. Pyydettäessä työmaapäiväkirjan
tulee olla jäljentävä.
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3 Suojaus, työalueen rajaus, työjärjestys, puhtaanapito ja va-
rastotilat

3.1 Yleistä korjaustöistä

Ennen korjaustöihin ryhtymistä rakennuttaja tiedottaa korjaustyön edellyttämistä
toimenpiteistä rakennuksen käyttäjille.

Rakennuttaja sopii rakennuksen käyttäjien kanssa tiloista, jota voidaan käyttää väliai-
kaiseen tavaroiden varastointiin korjaustyön aikana. Kaapit ja muut suuret esineet
siirretään työalueen ulkopuolelle mahdollisuuksien mukaan tai suojataan huolellisesti
muovein ja teippauksin huonetilassa. Urakoitsija tekee huonetilassa säilytettävien ka-
lusteiden suojauksen. Urakoitsija järjestää kiinteiden kalusteiden työaikaisen varas-
toinnin.

Urakoitsijan tulee suunnitella työjärjestys siten, ettei kiinteistön muille käyttäjille tai
ympäristölle aiheudu kohtuutonta haittaa.

Urakoitsija huolehtii tarvittaessa tiedottamisesta rakennuksen käyttäjille yhdessä ra-
kennuttajan kanssa sovittavalla tavalla.

3.2 Suojaus, työalueen rajaus ja työjärjestys

Korjaustyöt aloitetaan korjaamalla yksi huone (mallihuone) kauttaaltaan. Valittava
mallihuone sovitaan rakennuttajan kanssa viimeistään aloituspalaverissa. Suositte-
lemme mallihuoneeksi opetustilaa 132, koska huoneessa on vesivuodoista vaurioitu-
nutta kipsilevyä ikkunoiden alapuolella ja ulkoseinän sisäpinnalla sähkökotelointi. Ra-
kennuttajan nimeämän valvojan ja/tai suunnittelijan tulee hyväksyä mallihuoneen
korjaus ennen muiden tilojen korjauksia. Tiivistyskorjauksen laatu varmistetaan
merkkiainetutkimuksella

Korjaustyöjärjestyksestä sovitaan rakennuttajan kanssa viimeistään aloituspalaverissa.
Korjaus voidaan toteuttaa tila kerrallaan. Urakka-alue ja tehtävät korjaukset on esitetty
liitteen 1 pohjakuvassa.

Työalueilla olevat tai työn toteutusta häiritsevät kiinteät sekä irtokalusteet siirretään
korjaustöiden ajaksi pois työskentelyalueelta ja suojataan muovilla ja teippauksin. Ka-
ton akustiikkalevyt ja valaisimet suojataan myös muovilla ja teippauksin.

Suojaustoimenpiteet on tehtävä niin, ettei ympäröiviä rakenteita vaurioiteta, tahrita
eikä niille aiheuteta muutakaan vahinkoa. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan ra-
kennustyön aikana rakenteille yms. aiheutuneet vauriot. Ennen korjaustyön aloitta-
mista pidetään aloituspalaveri, jossa kirjataan mm. säilytettävien lattiapintojen, ikku-
noiden, ovien, portaiden, piha-alueen sekä muiden mahdollisten rakenteiden kunto.

Ennen rakennuksen sisäpuolisten korjaustöiden aloittamista ne työalueet, joista pois-
tetaan vaurioituneita materiaaleja, osastoidaan ja alipaineistetaan noudattaen ohje-
korttia Ratu 82–0383, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Ura-
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koitsijan on huolehdittava siitä, että korjaustyössä syntyvä pöly ja muut mahdollisesti
terveydelle vaaralliset aineet eivät pääse kulkeutumaan työalueelta ympäröiviin tiloi-
hin. Alipaineistuksen poistoilma johdetaan ikkunasta suoraan ulkoilmaan. Ikkuna-
poistossa ikkunapuitteet irrotetaan ja tilalle asennetaan solumuovinen lämmöneriste
(Finnfoam). Eriste kiinnitetään esim. puurimoilla kiinni ikkunakarmiin. Eristeeseen
asennetaan 30–40 cm pätkä IV-kanavaa, johon alipaineistajan muovisukka liitetään
teippi- tai pantaliitoksella. Rakennusmateriaalien haitta-aineita ei ole tutkittu. Ra-
kennuttaja tekee tarpeen vaatiessa rakennusmateriaalien haitta-aineselvityksiä.
Jos haitta-aineita havaitaan, purkutyöt tulee tehdä haitta-ainepurkuna.

Poistoilmaa ei saa johtaa ilmanvaihtokanavaan. Työalueella olevat kaikki ilmanvaihto-
venttiilit suljetaan korjaustöiden ajaksi esimerkiksi teippaamalla. Poistoilmaventtiilejä
ei saa sulkea venttiilistä, vaan ainoastaan suojauksin. Alipaineistus pidetään yllä 24h
koko korjaustyön ajan. Osastoinnin ja alipaineistuksen lisäksi korjattavan huonetilan
ovi on pidettävä jatkuvasti suljettuna. Urakoitsija huolehtii siitä, että työtilassa ilman
lämpötila ei laske liian alas, vaan materiaalivalmistajien asettamat vaatimukset työs-
kentelyolosuhteille täyttyvät. Urakoitsija toimittaa paikalle tarvittaessa väliaikaisia
lämmityslaitteita.

Mikäli työalueen ulkopuoliset tilat likaantuvat, on urakoitsija velvollinen siivoamaan
kyseiset tilat, tarvittaessa ammattisiivoajien toimesta.

Työalue on rajattava siten, ettei rakennuksen käyttäjille tai muille piha-alueella liikku-
ville aiheuteta vaaraa. Urakoitsija vastaa alueen turvallisuudesta. Työalueelle asenne-
taan ”Varoitus” ja ”Pääsy kielletty” – kyltit. Korjaustyön edellyttämistä toimenpiteistä
sovitaan aloituspalaverissa.

3.3 Puhtaanapito

Työalue on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Työn edistyessä poistetaan työkohteista
sellaiset tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää tarvita. Työalueen ulkopuoliset
alueet tulee pitää puhtaana päivittäisellä siivouksella.

3.4 Työsuojelu ja terveydelle haitallisten aineiden esiintyminen

Urakoitsija vastaa työmaan työsuojelusta. Työturvallisuudessa noudatetaan Valtio-
neuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/09).

Purkutyössä tulee käyttää vähintään P2 luokan hengityssuojainta aina, jos on olemassa
mahdollisuus altistua mikrobeille tai muille terveydelle vaarallisille aineille. Urakoitsija
on vastuussa siitä, että työntekijöillä on kuhunkin työvaiheeseen soveltuva suojaus.
Korjaustyössä on noudatettava soveltuvin osin ohjekorttia Ratu 82–0383, Kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Työntekijöiden terveyteen liittyvät tarkas-
tukset ja ilmoitukset tehdään työsuojelupiirin ohjeiden mukaisesti.

Kohteessa työn alla olevissa rakennusosissa ei ole käytettävissä olevan tiedon mukaan
ongelmajätteitä. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia ainei-
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ta, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Rakennuttaja vastaa näiltä
osin syntyvistä lisäkustannuksista.

3.5 Sähkö ja vesi

Korjaustyötä varten rakennuttaja hankkii ja toimittaa urakoitsijan käyttöön tarvitta-
van sähkön ja veden. Urakoitsijan tulee tarkastaa sähkön riittävyys ja sähkökeskuksen
sijainti sulakkeineen sähkökatkosten varalta. Tarvittaessa rakennuttaja järjestää riittä-
vän sähkön saannin.

4 Purkutyöt

Työalueella olevat korjausta haittaavat rakenteet kuten ikkunalauta, verholauta, ikku-
nalistoitukset, sähkölistat ja -koteloinnit, jalkalistat, patteri ja patteriputket, kaapit ja
muut irrotettavissa olevat rakenteet poistetaan ja varastoidaan. Vaurioituneet ikkuna-
listoitukset ja muut rakenteet hävitetään. Ikkunoiden alapuolelta vaihdettavien levy-
tysten kohdalta poistetaan lattiapinnoitteella tehty ylösnosto. Työalueet on esitetty liit-
teen 1 pohjakuvassa.

Seinän sekä muiden liitoskohtien kaikki irtonainen ja helposti poistettavissa oleva ma-
teriaali poistetaan ja raot imuroidaan huolellisesti.

Ulkoseinien IV- ja sähköläpivientien kohdalta poistetaan tarvittaessa sisäpinnassa ole-
va levytys siten, että läpivienti voidaan tiivistää höyrynsulkumuoviin.

Selvästi vaurioituneiden ulkoseinien alaosien, väliseinien ja ovikarmien yms. materiaa-
lit poistetaan, mikäli vaurioita havaitaan.

Ulkoseinän ulkokuoren ikkunaliittymistä poistetaan ikkunan pystypielien ja yläreunan
verhouslaudat.

5 Uudet rakenteet

5.1 Alapohjarakenteen tiivistäminen

5.1.1 Telehuone 113
Telehuoneen alapohjalaatan kaapeliläpiviennin suojaputkessa olevien kaapeleiden vä-
lit ja kaapelinipun ja suojaputken väli tiivistetään Hilti CFS-F FX palokatkovaahdolla
materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan (liite 2, kuvat 1ja 2).

Läpivienti tulee puhdistaa pölystä ja rasvasta. Ensimmäisellä puristuksella puristimesta
tulevaa massaa ei saa käyttää läpiviennin tiivistämiseen, vaan se tulee puristaa jättee-
seen menevään materiaaliin. Massan asentaminen aloitetaan läpiviennin keskiosasta ja
edetään alhaalta ylöspäin. Massaa puristetaan suojaputken tasoon asti. Kovettunut
vaahto leikataan kaapeliläpiviennin suojaputken ulkopuolelle jäävältä alueelta pois.
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5.1.2 Opetusvälinevarasto 131
Alapohjan kulkuluukun kohdalla alapohjarakenteen kannatuspalkkien ja rimojen väli
tiivistetään elastisella saumamassalla RAK 1 periaatteen mukaisesti (liite 2, kuvat 3 ja
4). Rimojen päälle tehdään uusi vanerilevykansi, jonka päälle liimataan 50 mm polyur-
taanilevy. Kansi varustetaan nostokahvalla. Kannen alapinnan reunalle asennetaan
elastinen kumitiiviste.

Lattian vanha höyrynsulkumuovi liitetään ilmatiiviisti alapohjan kannatuspalkkeihin
kaksipuolisella butyylinauhalla Terostat 81(Henkel Norden Oy). Saumakohta peite-
tään tiivistysteipillä VARIO MultiTape SL.

5.2 Ikkunaliittymien tiivistäminen

5.2.1 Sisäpuolinen tiivistys

Ikkunoiden tiivistys seinärakenteeseen tehdään piirustuksen RAK 1 mukaisesti.

Ikkunan karmivälit tiivistetään elastisella materiaaliluokan M1 Tremco SP 525 -
saumamassalla ja kaksipuolisella Terostat 81 –butyylinauhalla. Saumamassa painetaan
ja muotoillaan sauman yli tiiviiksi ja tasaiseksi kerrokseksi. Saumamassa levitetään
runsaana saumana. Saumamassan päälle asennetaan kaksipuolinen butyylinauha. Bu-
tyylinauha peitetään tiivistysteipillä VARIO MultiTape SL. Tiivistysteipin tulee peittää
apukarmin ulkopinnasta vähintään 5 mm. Loppuosa teipistä asennetaan sisäverhous-
levyä vasten.

Ikkunan alapuolen vaurioituneet kipsilevytykset vaihdetaan uusiin (liite 2, kuvat 7 ja
8). Höyrynsulun tiiviys tarkastetaan ja puutteet korjataan joko uusimalla höyrynsul-
kumuovi ISOVER Vario Duplex –höyrynsulkumuovilla ja siihen kuuluvulla tiivistys-
teipillä VARIO MultiTape SL tai teippaamalla höyrynsulun saumat ja pienet reiät tii-
vistysteipillä VARIO MultiTape SL. Tiivistystyön jälkeen asennetaan uusi kipsilevytys.
Ennen tasoitustyötä on tarkistettava, että ruuvien kannat ovat levyn pintatasoa sy-
vemmällä. Ruuvien kannat, levypintoihin mahdollisesti tulleet kolhut ja reiät peitetään
saumatasoitteella. Levyreunojen saumoihin levitetään saumatasoite ja tasoitteeseen
painetaan saumanauha. Saumanuhan kiinnittämisen jälkeen levitetään nauhan mo-
lemmille puolille uusi noin 200 mm leveä tasoitekerros levää lastaa käyttäen. Tasoit-
teen reunat vedetään levypinnan tasoon hiontatyön helpottamiseksi. Levypinnat vii-
meistellään hiomalla ne kuivahiontapaperilla. Hiontapöly poistetaan ennen maalausta.

Seinästä poistettu lattiapinnoitteella tehty seinäylösnosto korvataan vanhaa vastaavalla
muovimatolla.

5.2.2 Ulkopuolinen tiivistys

Ikkunan pystypielien ja yläreunan verhouslaudan takana olevat ikkunan karmivälit tii-
vistetään elastisella materiaaliluokan M1 Tremco SP 525 -saumamassalla. Pystypielien
yläreunaa viistetään siten, että yläreunan verhouslautaan tulee vedet rakennuksesta
poispäin johtava ~10 % kallistus (liite 2, kuva 6).
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5.3 Ulkoseinän sisäkuoren sähkökotelointien läpivientien tiivistys

Sähkökoteloinnin poistamisen jälkeen tiivistetään höyrynsulkumuovin läpiviennit Vi-
sux-läpivientielementeillä RT-kortin L-35877 mukaisesti.

Lisäksi kaapeliarinassa tai suojaputkessa olevien johtojen välit, johtojen ja arinan tai
suojaputken välit tiivistetään Hilti CFS-F FX palokatkovaahdolla materiaalivalmistajan
ohjeiden mukaan.

6 Viimeistelytyöt

Kiinnitetään uudelleen korjauksen ajaksi varastoidut kalusteet ja listoitukset. Uudeksi
ikkunalistaksi asennetaan vanhaa leveämpi tiivistystyön peittävä lista esim. valkoinen
peitelista MDF 12*70

Asennetaan patterit, patteriputket ja sähkökoteloinnit paikoilleen.

Työn ajaksi puretut ikkunalistoitukset kiinnitetään uudelleen.

7 Loppusiivous

Tiloissa suoritetaan tehostettu siivous, homepölysiivouksen periaatteita noudattaen,
korjaustöiden jälkeen. Kaikki pinnat (lattia-, seinä- ja kattopinnat) imuroidaan HEPA
–suodattimella varustetulla imurilla. Imuroinnin jälkeen kaikki pinnat pyyhitään nih-
keällä mikrokuituliinalla. Puhdistukseen käytetään FDS–pintadesinfiointiainetta (Fin-
nish Disinfection Systems Oy). Pesuliuos sumutetaan suoraan mikrokuituliinaan. Lii-
na huuhdellaan usein ja siivouksessa käytetään useaa liinaa.

Loppusiivouksen laatu varmistetaan katselmuksessa, jossa on mukana myös käyttäjien
edustaja.

Espoossa 8.6.2011, Vahanen Oy

Riikka Sutela, RI Tarkastanut, Pekka Laamanen, DI

Liitteet 1. Pohjapiirustus, urakka-alue (1 sivu)
2. Valokuvaliite (4 sivua)
3. Piirustus RAK 1 (1 sivu)

Jakelu Sähköpostitse 8.6.2011, vesa.pyy@vantaa.fi
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Kuva 1. Telehuoneen113 tiivistämätön kaapeliläpivienti.

Kuva 2. Kaapeliläpiviennin suojaputkessa olevien kaapeleiden välit ja kaapelinipun ja suojaputken
väli tiivistetään Hilti CFS-F FX palokatkovaahdolla materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.

Korjaustyöselostus LIITE 2
Ollaksen päiväkoti, Karhuniityn opetustila 1 (4)
Valokuvaliite
8.6.2011
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Kuva 3. Opetusvälinevarastossa 131 oleva alustatilan kulkuluukku.

Kuva 4. Alapohjan kulkuluukun kohdalla alapohjarakenteen kannatuspalkkien ja rimojen väli tiivis-
tetään elastisella saumamassalla RAK 1 periaatteen mukaisesti. Lattian vanha höyrynsulkumuovi
liitetään ilmatiiviisti alapohjan kannatuspalkkeihin kaksipuolisella butyylinauhalla Terostat 81
(Henkel Norden Oy). Saumakohta peitetään tiivistysteipillä esim. VARIO MultiTape SL.

Korjaustyöselostus LIITE 2
Ollaksen päiväkoti, Karhuniityn opetustila 2 (4)
Valokuvaliite
8.6.2011
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Kuva 5. Ikkunoiden sisäpuolinen tiivistys seinärakenteeseen tehdään piirustuksen RAK 1 mukaisesti.

Kuva 6. Ikkunoiden ulkopuolisessa tiivistyksessä verhouslautojen takan olevat ikkunan karmivälit
tiivistetään elastisella saumamassalla. Pystypielien yläreunaa viistetään siten, että yläreunan verhous-
lautaan tulee vedet rakennuksesta poispäin johtava ~10 % kallistus..

Pystypielien ja yläreunan verhouslaudat poistetaan.

Pystypielien yläreunaa viistetään siten, että yläreunan verhouslautaan
tulee vedet rakennuksesta poispäin johtava ~10 % kallistus.

Korjaustyöselostus LIITE 2
Ollaksen päiväkoti, Karhuniityn opetustila 3 (4)
Valokuvaliite
8.6.2011
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Kuva 7. Kosteudesta vaurioituneet ikkunalistoitukset ja ikkuna alapuoliset levytykset vaihdetaan
uusiin.

Kuva 8. Selvästi vaurioituneiden ulkoseinien alaosien, väliseinien ja ovikarmien yms. materiaalit
poistetaan, mikäli vaurioita havaitaan.

Korjaustyöselostus LIITE 2
Ollaksen päiväkoti, Karhuniityn opetustila 4 (4)
Valokuvaliite
8.6.2011
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